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ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

Μεταξύ 

«ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ»

και 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

για την Πράξη 

«Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Γλυφωνιές και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Μείωσης όγκου και Ολοκληρωμένης Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Σύμης» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Γλυφωνιές και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Μείωσης όγκου και Ολοκληρωμένης Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Σύμης»

Στη  Ρόδο, σήμερα την  …………./……………./…………………, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. του Δήμου Σύμης, που εδρεύει στη Σύμη του Νομού Δωδεκανήσου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Σύμης κο. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Κύριος του Έργου» 

2. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη της Σύρου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κο. Ιωάννη Μαχαιρίδη και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Υλοποίησης» 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3  αυτού.
2. Η υπ’ αρ. 230/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύμης για την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της.

3. Η υπ’ αρ._____/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της.

4. Το με αριθ. πρωτ. 7089 / 13.8.2009  έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας του Φορέα Υλοποίησης

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Κύριος του Έργου και ο Φορέας Υλοποίησης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη προγραμματίζουν την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Γλυφωνιές και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Μείωσης όγκου και Ολοκληρωμένης Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Σύμης».
Η παρούσα πράξη αφορά το κλείσιμο και την αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) στη θέση Γλυφωνιές του Δήμου Σύμης, ενώ παράλληλα και με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Σύμης, αλλά και κατόπιν αυτής, απαιτείται η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας των απορριμμάτων του Δήμου. Η λειτουργία του προγράμματος διαλογής στη πηγή και μείωσης του όγκου των απορριμμάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση του μεγίστου δυνατού χρόνου λειτουργίας του ΧΥΤΑ και κατ’ επέκταση της απόθεσης σε αυτόν μόνο των απορριμμάτων εκείνων, τα οποία δεν δύναται να επεξεργαστούν και να ανακυκλωθούν.
Αναλυτικότερα η πρόταση περιλαμβάνει:

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη Θέση Γλυφωνιές

Για το ΧΑΔΑ στη θέση Γλυφωνιές, δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες μελετών και αδειοδότησης και ως εκ τούτου για την αποκατάσταση του απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες: Τεχνική μελέτη για την αποκατάσταση, Έκδοση άδειας περιβαλλοντικής αποκατάστασης και Οριστική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ενδεχομένως)

Τα απαιτούμενα έργα αποκατάστασης του ΧΑΔΑ θα οριστικοποιηθούν μετά τη εκπόνηση των απαραίτητων μελετών αποκατάστασης, εντούτοις και σύμφωνα με τη χωροθέτηση και τον όγκο των απορριμμάτων του ΧΑΔΑ, παρακάτω παρατίθεται μια σύντομη περιγραφή των τεχνικών παρεμβάσεων και οι εργασιών που προτείνεται να εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό μελέτη ΧΑΔΑ:

1. Έργα διαμόρφωσης αναγλύφου.

2. Έργα τελικής κάλυψης (από χαμηλότερη στρώση).

3. Έργα διαχείρισης ομβρίων.

4. Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων.

5. Έργα διαχείρισης βιοαερίου.

6. Λοιπά έργα

7. Έργα μεταφροντίδας.

Πρόσθετα και πέραν των εργασιών αποκατάστασης και κλεισίματος του ΧΑΔΑ στη θέση Γλυφωνιές η παρούσα πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας των απορριμμάτων του Δήμου Σύμης, οι οποίες συνιστούν τις εξής δράσεις:

1. Μείωση όγκου απορριμμάτων – διαλογή στην πηγή

2. Οικιακή και μηχανική κομποστοποίηση

3. Σύστημα ημιυπόγειων κάδων κάθετης συμπίεσης σε Δημοτικές Πλατείες και Πάρκα

4. Δημοτικές τράπεζες Ανακύκλωσης

5. Δημοτικός χώρος προσυγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών μεγάλου όγκου

Πέραν των εργασιών αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Γλυφωνιές και της προμήθειας του εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Σύμης προβλέπεται η υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας καθώς και η πρόσληψη  Τεχνικού Συμβούλου Παρακολούθησης και Υποστήριξης της υλοποίησης της πράξης.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Δεδομένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.  

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του τμήματος της Πράξης «Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Γλυφωνιές και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Μείωσης όγκου και Ολοκληρωμένης Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Σύμης» που αφορά τον Κύριο του Έργου, από τον Κύριο του Έργου, στο Φορέα Υλοποίησης. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ωρίμανσης - υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: 

1) Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).

2) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

3) Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ

4) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

5) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχων μελέτης και έργου  σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

6) Υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της μελέτης ή του έργου από κοινού με τον Κύριο του έργου και τον Ανάδοχο με ρητή πρόβλεψη ότι οι άμεσα αντισυμβαλλόμενοι είναι ο Κύριος του έργου και οι Ανάδοχοι (Ειδική σχέση).

7) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

8) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

9) Παρακολούθηση χρηματορροών του έργου.

10) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) . 
11) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:

· Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

· Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.

· Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 

· Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

· Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.

· Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου. 
· Να υπογράψει μαζί με τον Φορέα Υλοποίησης και τον Ανάδοχο την σύμβαση ανάθεσης της μελέτης ή του έργου.

· Να διασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες εργασίες απαραίτητες για την λειτουργία του έργου που δεν είναι συγχρηματοδοτούμενες.

· Να διασφαλίσει την οικονομική διαχείριση και την διενέργεια των πληρωμών προς τον Ανάδοχο ο οποίος εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ) στο όνομα του Κυρίου του έργου.

· Να αποστέλλει στον φορέα υλοποίησης του έργου φωτοαντίγραφα των ενταλμάτων πληρωμής του Αναδόχου που εκδίδει, για την πληρότητα του φακέλου που διατηρεί ο Φορέας Υλοποίησης στο αρχείο του.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

· Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

· Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.

· Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.
· Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. 
· Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης. 
· Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών μελετών και έργων.
· Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
· Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
· Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου.
· Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
· Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.

· Να υπογράψει μαζί με τον Κύριο του έργου  και τον Ανάδοχο την σύμβαση ανάθεσης της μελέτης ή του έργου.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης εκτιμάται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων (1.280.600,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που θα υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

Το κόστος κατασκευής εργασιών των ιδιωτικών συνδέσεων, το οποίο δεν είναι επιλέξιμο, βαρύνουν αποκλειστικά τον Κύριο του έργου.
Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου πρόσθετη δαπάνη που υπερβαίνει ή δεν εντάσσεται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού (σύμφωνα με το ΕΠΠΕΡΑΑ) η δαπάνη αυτή καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τον Κύριο του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Ρόδο.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από : 

· έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του

· έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης, με τον αναπληρωτή του και 

· ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τον Φορέα Υλοποίησης, με τον αναπληρωτή του. 
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. 

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Ρόδου. 

ΑΡΘΡΟ 10

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κύριου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

	Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου 

Ιωάννης Μαχαιρίδης
	Ο Δήμαρχος Σύμης
Ελευθέριος Παπακαλοδούκας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης: 
«Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Γλυφωνιές και Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Μείωσης όγκου και Ολοκληρωμένης Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Σύμης»

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): 

    ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): 

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
4. Φορέας λειτουργίας: 

    ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης: 

Η παρούσα πράξη αφορά το κλείσιμο και την αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) στη θέση Γλυφωνιές του Δήμου Σύμης, ενώ παράλληλα και με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Σύμης, αλλά και κατόπιν αυτής, απαιτείται η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας των απορριμμάτων του Δήμου. Η λειτουργία του προγράμματος διαλογής στη πηγή και μείωσης του όγκου των απορριμμάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση του μεγίστου δυνατού χρόνου λειτουργίας του ΧΥΤΑ και κατ’ επέκταση της απόθεσης σε αυτόν μόνο των απορριμμάτων εκείνων, τα οποία δεν δύναται να επεξεργαστούν και να ανακυκλωθούν.
Αναλυτικότερα η πρόταση περιλαμβάνει:

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη Θέση Γλυφωνιές

Για το ΧΑΔΑ στη θέση Γλυφωνιές, δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες μελετών και αδειοδότησης και ως εκ τούτου για την αποκατάσταση του απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες: Τεχνική μελέτη για την αποκατάσταση, Έκδοση άδειας περιβαλλοντικής αποκατάστασης και Οριστική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ενδεχομένως)

Τα απαιτούμενα έργα αποκατάστασης του ΧΑΔΑ θα οριστικοποιηθούν μετά τη εκπόνηση των απαραίτητων μελετών αποκατάστασης, εντούτοις και σύμφωνα με τη χωροθέτηση και τον όγκο των απορριμμάτων του ΧΑΔΑ, παρακάτω παρατίθεται μια σύντομη περιγραφή των τεχνικών παρεμβάσεων και οι εργασιών που προτείνεται να εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό μελέτη ΧΑΔΑ:

1. Έργα διαμόρφωσης αναγλύφου.

2. Έργα τελικής κάλυψης (από χαμηλότερη στρώση).

3. Έργα διαχείρισης ομβρίων.

4. Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων.

5. Έργα διαχείρισης βιοαερίου.

6. Λοιπά έργα

7. Έργα μεταφροντίδας.

Πρόσθετα και πέραν των εργασιών αποκατάστασης και κλεισίματος του ΧΑΔΑ στη θέση Γλυφωνιές η παρούσα πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας των απορριμμάτων του Δήμου Σύμης, οι οποίες συνιστούν τις εξής δράσεις:

1. Μείωση όγκου απορριμμάτων – διαλογή στην πηγή

2. Οικιακή και μηχανική κομποστοποίηση

3. Σύστημα ημιυπόγειων κάδων κάθετης συμπίεσης σε Δημοτικές Πλατείες και Πάρκα

4. Δημοτικές τράπεζες Ανακύκλωσης

5. Δημοτικός χώρος προσυγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών μεγάλου όγκου

Πέραν των εργασιών αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Γλυφωνιές και της προμήθειας του εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Δήμο Σύμης προβλέπεται η υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας καθώς και η πρόσληψη  Τεχνικού Συμβούλου Παρακολούθησης και Υποστήριξης της υλοποίησης της πράξης.
Αναλυτικότερα η παρούσα πράξη προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων υποέργων, καθένα εκ των οποίων περιλαμβάνει:
· Υποέργο 1: Οριστική Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ του Δήμου Σύμης

· Υποέργο 2: Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση Γλυφωνιές του Δήμου Σύμης

· Υποέργο 3: Προμήθεια κάδων οικιακής και δημοτικής κομποστοποίησης

· Υποέργο 4: Προμήθεια κάδων συλλογής υλικών ανακύκλωσης, ειδικών επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών, ημιυπόγειων κάδων κάθετης συμπίεσης και δημοτικών τραπεζών ανακύκλωσης

· Υποέργο 5: Προμήθεια εξοπλισμού δημοτικού χώρου προσυγκέντρωσης και συμπίεσης ανακυκλώσιμων υλικών μεγάλου όγκου

· Υποέργο 6: Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας

· Υποέργο 7: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Παρακολούθησης και Υποστήριξης της υλοποίησης της πράξης

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: 

     Δήμος Σύμης 

7. Προϋπολογισμός (σε €): 
    1.280.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

	Προϋπολογισμός υποέργου 1 
	18.000,00

	Προϋπολογισμός υποέργου 2
	900.000,00

	Προϋπολογισμός υποέργου 3
	39.000,00

	Προϋπολογισμός υποέργου 4
	116.000,00

	Προϋπολογισμός υποέργου 5
	60.000,00

	Προϋπολογισμός υποέργου 6
	73.800,00

	Προϋπολογισμός υποέργου 7
	73.800,00

	Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης
	1.280.600,00


8. Διάρκεια υλοποίησης (εκτίμηση): 

    24 Μήνες
Προγραμματική Σύμβαση Ν.3614/07
Σελ. 5/15

